
南京理工大学泰州科技学院
食药品农产品检测平台实验室建设工程
招

标

文

件
招标人：南京理工大学泰州科技学院

招标代理：江苏建发建设项目咨询有限公司
招标编号：2018.109
2018年12月
一、投 标 须 知
（一）工程概况

1、招标单位：   南京理工大学泰州科技学院                                        
2、招标方式：      公开招标 ，资格后审                                          
3、工程名称：南京理工大学泰州科技学院食药品农产品检测平台实验室建设工程         
4、招标工程内容：实验室建设、实验室供水排水用电安装、气体管道、通风系统建设、实验室柜台定制安装等工程（具体详见清单）                                               
5、建设地点：    泰州市海陵区梅兰东路8号                                       
6、按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规的规定，上述工程已具备施工招标的条件，工程资金来源已经落实，现采用招标方式，择优选定施工单位。
（二）招标工程标段划分    一个标段                                                                   

（三）投标人资格要求

1、投标人必须具备独立法人资格和[建筑装修装饰工程专业承包(2015新标准)二级](含)以上或[建筑装饰装修工程设计与施工二级](含)以上或[建筑机电安装工程专业承包(2015新标准)三级]（含）以上施工资质。

2、投标人应在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。
3、投标项目经理必须具备建筑工程或机电工程二级（含）以上注册建造师资质。

4、投标人2016年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过100万（合同金额）以上环境检测或化学检测类实验室的业绩。

（四）投标费用
投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。
（五）投标有效期

本工程投标有效期为90天（日历天），投标有效期自投标之日起算。

（六）投标保证金  

1、各投标人应提交投标保证金为 贰万伍仟元，保证金选择现金或者汇票，于开标前单独密封于信封内，与投标文件同时递交。
收款单位：南京理工大学泰州科技学院
账    号：384060400018170013220

 开 户 行：交通银行泰州市新区支行
2、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后予以退还（无息）。

3、投标人出现下列情况之一者，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；

（3）中标人无正当理由拒绝签订施工合同；

（4）投标人相互串通投标或有其他违法违规行为。

（七）招标文件的组成

1、本文件及招标答疑文件和所有按第（九）条发出的补充通知。

2、工程量清单、招标控制价、图纸、有关技术文件。

3、招标文件及招标答疑文件以招标人发出的书面材料为准，口头答复一律无效。

（八）招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在规定时间以书面形式向招标人提出，招标人将以书面解答的形式分发给所有投标人及招标控制价编制单位。

2、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（九）招标文件的修改

1、投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2、补充通知将以书面形式发给所有投标人和招标控制价编制单位。

3、为使投标人在编制招标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中注明）。

二、招标要求

（十）招标工期（建设期）：60（日历天）。

（十一）质量标准：合格。

按建设部《建筑安装工程质量检验评定标准》(GB50300-2013)等国家及省、市现行质量评定标准核验。工程保修期为叁年。在保修期内因乙方造成的质量问题，乙方应及时负责保修。如乙方修理不及时，甲方可组织人员修理，费用在乙方保修金中支出。

（十二）工程按中标承诺的工期、质量等级完成，竣工验收后履约保证金如数返还(无息)，否则履约保证金将不予返还。
（十三）投标报价：

1、投标报价应包括招标文件、图纸、工程量清单等所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务等所须的全部费用。投标人要认真阅读图纸、文件及各类定额政策，慎重报价。如有漏项招标人将视同优惠。

2、投标报价的方法

本工程采用实物工程量清单、总价包干方式报价。投标人依据招标人在投标前确定并公布的工程量清单，结合企业自身实际情况，进行工程投标报价。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则将视为未满足招标文件的实质性要求，作无效投标文件处理。

3、本工程确定合同价款的方式：最高投标限价总价为134万，总价包干，达到建设单位的使用要求。

 （十四）资金拨付：
1、付款方式：

工程竣工验收合格后付合同价的90%，工程竣工验收合格一年后付至最终审定价的97%；余款在竣工验收合格三年后一次性付清（所付款项招标人均不支付利息）。
（十五）现场管理要求：
中标人应根据安全文明施工现场的要求，保证施工现场保持良好的环境和施工秩序，现场材料有序堆放，不得破坏现场有关设施。施工期间乙方必须服从招标人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，施工中如有疑问，施工方不得擅自决定施工材料、方案等，须报甲方及监理后进行。工程竣工结束，中标人负责清运各自建筑垃圾，保证场地平整、符合要求。
（十六）该工程承包方，对该工程所有分项工程的工期、质量等负全面管理配合、协调、指导责任。分包工程的分包方，在建设方的监督下与总包方签订合同。

（十七）招投标活动时间安排：见日程安排表。
三、投标文件
（十八）投标人应认真检查招标人发放的招标文件及图纸等内容是否齐全，如有遗漏请于发标后2日内向招标人索取，否则责任自负。
（十九）投标文件的组成：

主要内容包括下列内容：（必须编制一份“正本”和贰份“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。）
（1）投标函；
（2）投标报价表；

（3）主要施工人员表；
（4）法定代表人证书或法定代表人授权委托书；
（5）投标项目经理资质证书原件及复印件（复印件加盖单位公章）；
（6）企业资质证书（在有效期内）原件及复印件（复印件加盖单位公章）；
（7）企业法人营业执照（在有效期内）原件及复印件（复印件加盖单位公章）；

（8）投标企业安全生产许可证（在有效期内）原件及复印件（复印件加盖单位公章）；

（9）投标项目经理安全生产考核合格证原件及复印件（复印件加盖单位公章）；

（10）踏勘现场证明原件；
（11）有关业绩证明材料原件及复印件（合同）；
（12）其他评标办法中加分项所需的材料。
注：1、上述（5）-（11）条为资格审查资料（含原件）, 未提供或者提供不全的视为资格后审不通过。作无效投标文件处理。

2、以上所有资料需随投标文件一起按招标文件密封和标志。

（二十）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，必须保证文字清晰整洁，并在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。

四、投标文件密封和递交

（二十一）投标文件的密封和标志
投标文件必须密封封装，并在封袋上注明投标人名称、工程名称及袋内所装目录。封袋上必须加盖投标人法人章及其法定代表人或其委托代理人的印章。
（二十二）有下列情形之一的，招标人将不予受理：
1、投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、投标文件未按招标文件的要求密封的。
（二十三）投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件第（二十一）条的规定进行密封、标志（在封袋上注明“修改“或“撤回“字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间这后，投标人不得修改或撤回投标文件。
五、开标、评标、定标
（二十四）开标按招标文件规定的时间、地点公开进行，开标会议由招标人主持，邀请所有投标人参加，投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查公证。经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
（二十五）出现下列情况之一的，由招标人委托的公证机关或评标委员会认定后按无效投标文件处理：
1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章（或签字）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章（或签字）的；

2、未按招标文件要求提供投标保证金的； 

3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

5、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

7、明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

8、投标报价超过招标控制价的；

9、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
  10、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；
11、无踏勘现场证明的；

12、资格审查不合格的。

（二十六）评标活动依法进行，遵循公平、公正、科学、
择优的原则，并且在严格保密的情况下进行。
（二十七）本工程采用综合评估法评标，具体评标定标办法附后。
（二十八）评标委员会的产生：
  评标由招标单位依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人及其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济方面的专家组成。 

（二十九）评标的程序：
初步评审：
（1）评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标人的资格、投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定；
（2）列出投标文件中的重大偏差和细微偏差。
重大偏差是指投标文件未能实质上响应本招标文件的要求，被本招标文件定为无效投标文件的情况。无效投标文件不参加详细评审。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
详细评审：
（1）初步评审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分作进一步评审、比较。
（2）评标委员会推荐1-3名中标候选人，并标明排列顺序。

（三十）招标人确定排名第一的中标侯选人为中标单位。
（三十一）在评、定标过程中，投标人对评标委员会成员施加影响的任何不规范行为，都将导致取消其中标资格。
六、施工合同
（三十二）办理《中标通知书》后，招标单位根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、招标文件、投标文件与中标人使用国家工商局和建设部制定的合同示范文本草拟施工合同。
（三十三）招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、招标文件、投标文件与中标人订立施工合同。中标人无正当理由拒绝与招标人订立合同的，按照招标文件第（六）条的规定处理，给招标人造成的损失超过投标保证金额度的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人无正当理由不与中标单位订立合同的，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。

（三十四）工程竣工双方结帐前，施工单位应向招标人提供两套完整的竣工图和有关竣工资料。

（三十五）招投标及施工合同履行过程中发生争议，双方可协商解决也可请求调解。调解不成可申请泰州仲裁委员会仲裁。
其它：
踏勘现场证明
附件：现场踏勘证明(格式)

南京理工大学泰州科技学院食药品农产品检测平台
实验室建设工程现场踏勘证明书
兹有                                (投标单位)
企业拟派项目负责人             ，已对南京理工大学泰州科技学院食药品农产品检测平台实验室装修改造工程施工现场进行了现场踏勘。
特此证明。
注：本证明只作本工程投标工作使用，不能作他用。
招标人(盖章)： 

签字人：
             日  期：    年  月  日
联系人：张勤，陈军，曹鹏；电话13951163073，18052606389，15850888250。
招投标时间安排
	条款号
	内　容
	规　定

	1


	发放招标文件、
图纸、初步招标控制价
	地点：江苏建发建设项目咨询有限公司（北马社区居民委员会6楼）
时间：2018年12月27日至2019年1月 2日

上午9:00时至12：00时，下午14:00时至17:00时，节假日除外

	2
	投标人踏勘
现场
	地点：南京理工大学泰州科技学院（投标人自行踏勘）

联系人：张勤，陈军，曹鹏；电话13951163073，18052606389，15850888250。

	3
	投标人报送招标控制价调整意见
	地点：江苏建发建设项目咨询有限公司（北马社区居民委员会6楼）

时间：2019年1月 3日9:00时至10:00时

	4
	发放书面答疑及公布正式招标制价
	地点：江苏建发建设项目咨询有限公司（北马社区居民委员会6楼）
时间：2019年1月3日16:00时至17:00时 

	5
	投标文件递交
	地点：江苏建发建设项目咨询有限公司会议室（北马社区居民委员会6楼）
截止时间：2019年1月18日 14:30时

	6
	开标
	地点：江苏建发建设项目咨询有限公司会议室（北马社区居民委员会6楼）
时间：2019年1月18日14:30 时

	7
	合同订立期限
	本工程合同签订日期截止至发出中标通知书的30日内。


评  标  定  标  办  法

工程评标由评标委员会依据招标文件的有关规定进行。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构的代表和有关专家组成。经评标委员会初步评审确认为无效的投标文件不参加详细评审，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。
一、初步评审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分作进一步评审、比较。
二、评标委员会按最终得分由高到低的顺序向招标人推荐三名中标候选人，并标明排序。得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。（得分按四舍五入法保留两位小数）。

三、招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时间内未能提交的，招标人可以确定排序第二的中标候选人为中标人，依此类推。

四、本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

采用综合评分法的评分标准如下：

	序号
	评分项目
	分值
	评分内容及标准

	1
	报价
	40分
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价得满分，投标报价与评标基准价相比，每高1%扣0.5分按照插入法计算得分（小数点后保留两位）。
（1）对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除，监狱企业及福利企业视同小、微企业。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供政府部门出具的有效证明材料，否则不计。
（2）根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人若不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	2
	技术要求
	24分
	投标人所投所有产品的技术参数必须满足“技术文件”中的要求，提供荷兰千思板台面、德国海福乐轨道、上海台雄、上海捷锐原材料厂家出具的投标支持书并提供以上原材料的市级或以上质量监督检测部门送检或抽样检测报告检测报告复印件；投标产品检测报告复印件，原件备查，每提供一份得2分最高8分；提供2017年1月1日以来由省级及以上质检部门出具的全钢实验台、全钢通风柜、全钢气瓶柜、全钢柜、不锈钢合页产品质量合格检验报告，每提供1份得2分，最高得8分；提供的恒温恒湿称重系统产品满足HJ836-2017标准要求的称量软件，产品厂家具备自主知识产权（以专利证书为准），得4分；恒温恒湿称重系统产品厂家参与国家低浓度国标或省级地方低浓度标准的订制（提供相关权威部门出具的证明材料），得4分。

	3
	商务资质文件
	10分
	（1）投标企业具有产品专利证书，每提供1份产品专利证书得2分，最高得6分；

（2）投标人具有AAA资信等级证书2分；

（3）投标企业具有质量管理体系认证证书得2分；

（4）投标企业具有商标注册证书的，得2分；

（5）投标企业具有不锈钢合页中性盐雾检测报告的，得2分；

	
	业绩证明
	10分
	投标人合同案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及付款证明页复印件作为证明，提供在2016年1月1日以来检验检测行业实验室案例，每提供一份合同金额大于140万得3分，每提供一份合同金额大于120万得2分，每提供一份合同金额大于100万得1分，本项最高分10分，未提供本项不得分。（未提供合同的不予计分，得分项不可累加，一个业绩只计算一次，按最高得分标准计算。）

同时，本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。

	4
	样品
	10分
	提供荷兰千思板小样块300*300*13mm=1块（四边加厚至26mm）

提供欧德利瓷白色PP板300*300*8mm=1块

提供304不锈钢合页一只

提供PP材质风管400*250*300(L)=1只

提供海福乐品牌三节轨道1只

评委会根据样品的符合性、工艺、强度、美观性等方面综合评分，最高得10分。有一项不符合另扣2分，扣完为止。未提供样品的不得分，样品单独提供，对样品的密封性不作要求。

	6
	售后服务
	6分
	1） 详细说明售后服务的内容、形式、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、维修技术人员情况。由评标专家根据售后服务的详细内容酌情打分,满分3分。
2） 投标企业提供具有五星售后服务认证证书的得3分


注：以上得分项均须提供原件及复印件（样品除外），否则不予记分。
投  标  函
招标人：                                                          

工程名称：                                              

建筑面积                                         平方米

报    价：投标总价                          （小写）

          投标总价                          （大写）
1、我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以上列投标总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

2、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工单后立即开工，并在      天（日历天）内竣工。

3、如果中标，我方将派出          （项目负责人姓名）作为本工程项目经理。
4、我单位保证本工程质量达到                。
5、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同附件。

招标人（盖章）：
法定代表人或
其委托的代理人（盖章或签字）
填报日期：  年   月  日
法定代表人身份证明
申请人名称：                         

单位性质：                           
成立时间：       年       月       日

经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         

系                   （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

                             申请人：           （盖单位章）

                                     年        月        日
授权委托书

本人       （姓名）系       （申请人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改       （项目名称）招标资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

    委托期限：       。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
申请人：                      （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      
身份证号码：                            

       年       月       日

投标报价表

	序号
	名 称
	说 明
	单位
	数量
	备注

	一
	走廊
	
	
	
	

	1
	西走廊敲地面
	人工
	M2
	38.08
	

	2
	铺设地面
	800*800地砖
	M2
	38.08
	

	3
	西走廊踢脚线拆除
	
	M
	27.2
	

	4
	踢脚线铺设
	成品踢脚线
	M
	27.2
	

	5
	东走廊敲墙（24墙）
	
	M2
	38.45
	

	6
	切墙
	
	M
	42.2
	

	7
	砌墙
	24墙
	M2
	16.8
	

	8
	吊顶
	600*600矿棉板
	M2
	208
	东、西侧

	9
	吊顶拆除
	
	M2
	208
	

	10
	双开门（门禁）
	不锈钢12MM钢化玻璃地弹簧双开门2.6*2.8
	M2
	7.28
	

	11
	门禁
	指纹刷卡、打卡、软件、布线
	套
	1
	

	12
	墙顶面乳胶漆
	内墙面901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
	M2
	184.8
	

	13
	双开木门
	成品门（五金，安装）
	M2
	9.9
	

	14
	走廊踢脚线找补
	成品踢脚线
	M
	24
	东、西侧

	15
	LED吸顶灯
	600*600LED平板灯
	个
	10
	

	16
	LED吸顶灯
	600*600平板灯（应急平板灯）
	个
	3
	

	17
	玻璃橱窗
	10MM钢化玻璃，不锈钢包边
	M2
	23.04
	

	二
	南办公区（二间）
	
	
	
	

	1
	轻钢龙骨隔断
	双面石膏板
	M2
	47.5
	

	2
	吊顶找补
	600*600矿棉板面层吊顶
	M2
	26
	

	3
	踢脚线找补
	
	M
	33
	

	4
	墙顶面乳胶漆
	内墙面901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
	M2
	184.8
	

	5
	室内空调电源线
	桥架安装（走6MM2主线）
	米
	36
	

	三
	老师办公区
	
	
	
	

	1
	地板拆除
	
	M2
	66.88
	

	2
	踢脚线拆除
	
	M
	46.2
	

	3
	墙纸铲除
	
	M2
	75
	

	4
	踢脚线铺设
	实木踢脚线
	M
	48
	

	5
	地板铺设
	12mm强化复合地板
	M3
	200
	东、西侧

	6
	地膜
	
	M
	200
	

	7
	墙顶面乳胶漆
	内墙面901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
	M2
	400
	东、西侧

	8
	报告厅音响
	增加两组音响
	个
	2
	

	9
	报告厅窗户
	南侧双层窗户改造
	扇
	4
	

	四
	实验区
	
	
	
	

	1
	双开门（6樘）
	不锈钢12MM钢化玻璃地弹簧双开门
	M2
	23.7
	

	2
	玻璃门
	75*50铝合金方管10MM钢化玻璃门（门夹）
	M2
	16.64
	

	3
	生态门木门
	气瓶间木门（五金，安装)
	樘
	1
	

	4
	吊顶
	600*600矿棉板面层吊顶
	M2
	310
	

	5
	吊顶拆除
	
	M
	310
	

	6
	轻钢龙骨隔断
	双面石膏板
	M2
	110.5
	

	7
	玻璃隔断
	10MM钢化玻璃，不锈钢包边
	M2
	101
	

	8
	敲墙（24墙）
	
	M2
	29.4
	

	9
	地面找补
	人工、水泥、沙子
	项
	1
	

	10
	地面自流平
	自流平地面 复合砂浆、打磨两遍
	M2
	130
	

	11
	地胶
	PVC塑胶地板、2.0mmpvc塑料地板
	M2
	400
	含洁净室

	12
	墙顶面乳胶漆
	内墙面901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
	M2
	318.2
	

	13
	踢脚线
	木工板打底、10MM不锈钢包边
	M
	300
	含洁净室

	14
	LED吸顶灯
	600*600LED平板灯
	个
	68
	

	15
	LED吸顶灯
	600*600平板灯（应急平板灯）
	个
	6
	

	16
	墙面铲墙
	铲除墙面涂料面
	M2
	83
	

	17
	四楼洁净室吊顶拆除
	
	M2
	79
	

	18
	四楼顶部无缝吊顶
	
	M2
	79
	

	19
	四楼墙面铲墙
	人工
	M2
	30
	

	20
	四楼墙顶面乳胶漆及补缝
	内墙面901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
	M2
	250
	

	五
	资料室
	
	
	
	

	1
	轻钢龙骨隔断
	双面石膏板
	M2
	9.35
	

	2
	玻璃隔断
	10MM钢化玻璃，不锈钢包边
	M2
	13.94
	

	3
	墙面铲墙
	人工
	M2
	78
	

	4
	墙顶面乳胶漆
	内墙面901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍
	M2
	108.5
	

	5
	踢脚线
	木工板打底、10MM不锈钢包边
	M
	70.5
	

	6
	玻璃门
	75*50铝合金方管10MM钢化玻璃门（门夹）
	M2
	5.04
	

	7
	室内空调电源线
	桥架安装（走6MM2主线）
	米
	18
	

	六
	水路、电路
	
	
	
	

	1
	室内主电源线（洁净室）
	桥架安装（走16MM2主线）
	米
	35
	

	2
	配电箱
	动力配电箱安装4AP-14
	套
	4
	

	3
	弱电箱
	
	套
	1
	

	4
	电路改造
	根据设计（线管，线盒，电线)
	M2
	414
	

	5
	水路改造
	PP热熔（水管，配件，三角阀等）下水PP熔焊
	M2
	238
	

	6
	网线布线
	穿管布线
	M2
	414
	

	7
	开关面板插座
	
	个
	58
	

	8
	网插空调
	
	个
	12
	

	9
	纯水改造
	PE管热熔
	项
	1
	

	七
	其它项目
	
	
	
	

	1
	材料运输
	
	项
	1
	

	2
	材料上力
	
	项
	1
	

	3
	装修垃圾清理
	清理,清运
	项
	1
	

	4
	保洁
	
	项
	550
	

	5
	脚手架
	
	项
	1
	

	7
	拆除余方弃置
	拆除的垃圾清理外运。
	M3
	32
	

	9
	家具拆卸，安装
	
	项
	1
	

	10
	五楼打孔口封堵
	
	项
	1
	

	六
	直接费小计
	
	
	
	

	1
	税      金
	
	项
	1
	

	2
	管理费
	
	
	
	

	实验室家具部分
	
	
	
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	PP通风柜
	1500*850*2350
	4
	台
	陶瓷台面

	2
	PP中央台
	4500*1500*850
	1
	套
	PP柜体，千思板台面

	3
	PP试剂架
	3000*400*800
	1
	台
	全PP材质

	4
	PP边台
	6000*750*850
	1
	台
	PP柜体，千思板台面

	5
	特大水槽及水龙头
	
	2
	套
	台雄品牌

	6
	洗眼器
	
	1
	套
	台雄品牌

	7
	纯水龙头
	
	2
	套
	台雄品牌

	8
	插座盒
	
	6
	套
	钢制线盒TCL插座

	9
	全钢边台
	2350*750*850
	2
	台
	全钢结构，千思板台面

	10
	转角台
	1000*1000*850
	2
	台
	全钢结构，千思板台面

	11
	全钢边台
	2000*750*850
	1
	台
	全钢结构，千思板台面

	12
	插座盒
	
	8
	套
	钢制线盒TCL插座

	13
	高温台
	3350*750*600
	1
	台
	全钢结构，大理石台面

	14
	插座盒
	
	4
	套
	钢制线盒TCL插座

	15
	全钢边台
	2350*750*850
	2
	台
	全钢结构，千思板台面

	16
	转角台
	1000*1000*850
	2
	台
	全钢结构，千思板台面

	17
	全钢边台
	1600*750*850
	1
	台
	全钢结构，千思板台面

	18
	插座盒
	
	8
	套
	钢制线盒TCL插座

	19
	全钢气瓶柜
	900*450*1800
	4
	台
	全钢不含报警

	20
	全钢边台
	7400*750*850
	1
	台
	全钢结构，千思板台面

	21
	中央台
	5250*1500*850
	4
	台
	全钢结构，千思板台面

	22
	特大水槽及水龙头
	
	4
	套
	台雄品牌

	23
	洗眼器
	
	2
	套
	台雄品牌

	24
	纯水龙头
	
	4
	套
	台雄品牌

	25
	桌上型通风罩
	4500*1500*1500
	4
	台
	全钢结构，双移门

	26
	单联水龙头及杯槽
	
	8
	套
	台雄品牌

	27
	全钢边台
	4000*750*850
	2
	台
	全钢结构，千思板台面

	28
	插座盒
	
	16
	套
	钢制线盒TCL插座

	29
	仪器台
	3000*800*850
	4
	台
	全钢结构，千思板台面

	30
	插座盒
	
	64
	套
	钢制线盒TCL插座

	31
	万向抽气罩
	
	6
	台
	TOF品牌

	32
	原子吸收罩
	
	2
	套
	304不锈钢制作

	33
	恒温恒湿称量系统
	温度:(2 0±0 . 5)℃
湿度:(5 0±3)% R H
	1
	套
	

	34
	全钢药品柜
	900*450*1800
	8
	台
	全钢结构

	35
	实验凳
	
	20
	张
	

	36
	运费
	
	1
	项
	

	实验室排风部分
	
	
	
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	风管
	400*250
	174
	米
	PP材质

	2
	风管
	¢250
	40
	米
	PP材质

	3
	风管
	¢160
	5
	米
	PP材质

	4
	软管
	¢160
	2
	根
	PP材质

	5
	软管
	¢90
	6
	根
	PP材质

	6
	变径
	400*250变250
	5
	只
	PP材质

	7
	变径
	250变160
	1
	只
	PP材质

	8
	弯头
	400*250
	8
	只
	PP材质

	9
	弯头
	¢250
	8
	只
	PP材质

	10
	弯头
	¢160
	1
	只
	PP材质

	11
	室内吊架
	丝杆及角铁
	70
	付
	喷涂角铁

	12
	防火阀
	400*250
	6
	只
	70°自闭

	13
	电动风阀
	¢250
	16
	只
	PP材质

	14
	电动风阀
	¢160
	4
	只
	PP材质

	15
	定风量阀
	¢250
	16
	只
	PP材质

	16
	定风量阀
	¢160
	4
	只
	PP材质

	17
	辅材
	
	1
	套
	

	18
	系统控制线
	
	6
	项
	

	19
	墙体开孔及修补
	400*250
	13
	只
	

	20
	安装费
	
	1
	项
	

	21
	运费
	
	1
	项
	

	实验室气体管路部分
	
	
	
	

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	不锈钢半自动切换装置
	SS 316L DD RH100 内置过滤器精度5-10um   CV=0.08
	4
	套
	GENTEC 

	2
	不锈钢洁净减压器（二级）
	SS 316L DD 1/4"  0-2.5MPA RH1系列 brass 3孔，单表 ；进出气接口1/4〞FNPT。 内置过滤器精度5-10um   CV=0.08
	8
	只
	GENTEC 

	3
	钢瓶接头
	G5/8"等型号 SS316
	8
	只
	

	2
	不锈钢高压软管
	SS 316  不锈钢波纹管，耐压：20MPA
	8
	根
	

	4
	不锈钢接头MC
	316L  1/4"NPT*1/4"LOK
	20
	只
	

	5
	不锈钢双外丝
	316L  1/4"NPT
	8
	只
	

	3
	不锈钢中压球阀
	SS 316L DD 1/4" 0--1000PSI
	8
	只
	GENTEC

	6
	不锈钢三通
	316L BA  1/4"
	5
	只
	

	7
	终端转接
	SS 316L DD 1/4" *待定
	8
	只
	

	4
	不锈钢洁净管
	316L  BA  1/4" DD 
	180
	米
	定制

	8
	不锈钢面板
	304  集成减压器固定用，定制
	8
	只
	

	9
	气体低压探测器
	氦气，氩气，氮气，预留气
	8
	套
	

	10
	气体探测控制箱
	8进位
	1
	套
	

	11
	不锈钢单向阀
	316L BA  1/4"
	8
	只
	

	12
	辅材
	标签、C型钢、管卡等
	1
	套
	

	13
	管道安装费
	
	1
	项
	

	14
	管道吹扫
	
	1
	项
	


备注：现场施工时工作量增加5%以内，不增加招标总价。
三、实验室装修、家具、通风系统及气体管路安装工程技术说明：

（一）实验室装修类

1、实验室：吊顶部分采用装饰石膏板吊顶（替换原吊顶），简洁实用

       配600*600格栅灯

       所有实验门采用钢架外贴0.9不锈钢板细木工板打底处理，10mm钢化玻璃安装处理

       地弹簧采用皇冠牌地弹簧

       橱窗用0.9厚304不锈钢做套，10mm钢化玻璃

       地面PVC卷材，踢脚线细木板打底，0.9厚304不锈钢收口

实验室墙面：原墙面铲除，滚漆处理，批三遍腻子，打磨，滚立邦漆一底两面

2、轻钢龙骨隔断

天地龙骨、竖龙骨、主龙骨为国标轻钢龙骨

竖向龙骨间距300cm，边框龙骨与基体之间应按要求密封，门窗特殊节点处应按要求加设附加龙骨，骨架隔断墙，靠实验室处采用防潮石膏板。

石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200cm，中间部分螺钉的间距不应大于300cm，螺钉与板边缘的间距应为10-15mm。安装石膏板时，应从板中部开始向板四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面；钉眼应用石膏腻子磨平。

接缝处理：轻质隔板与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求；设计无要求时，板缝处粘贴50-60mm宽的嵌缝带，阴阳角处粘贴200mm宽纤维带（每边各100mm宽），并用石膏腻子刮平，总厚度应控制在3mm内。

3、实验室窗户改造：现有窗户在结构允许的条件下，向下放大至离地面1.5m，安装12mm钢化玻璃，1.2mm 304不锈钢边框。

4、实验室给排水及纯水管道：按照实验室功能进行设计，所有用水点，均有供水间统一提供纯水，实验室管道尽量架空布设（安装工程清单仅为参考）。

5、实验室照明、插座、配电箱及电缆线：按照实验室功能进行设计（可参考安装工程清单）。

（二）实验室家具类

1．实验室家具总体要求

（1）实验台承重≥400Kg/m2,仪器台承重≥500Kg/m2且不变型或影响使用。

（2）所有实验台为钢制柜体设计，需采用厚度≥1.2mm优质冷轧钢板，品牌为宝钢产，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨，无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，所有钢制柜体、柜架及支架需进行酸洗、磷化处理。采用进口环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

（3）所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理，导轨表面需环氧树脂粉末静电喷涂提高防腐能力。

（4）所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装，符合实验室设计规范。

2.中央台/边台：
 ◆ 实验台的台面采用13mm厚度荷兰千思板，颜色为灰白色，防化、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨，可耐温度为180度，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手，台面底部做有防水槽。

 ◆ 台面应保持水平，拼合台面应保持在一个平面内。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。

（2）柜体：落地式主体采用宝钢产1.2mm优质冷轧钢板通过全数控设备加工而成，表面经酸洗、磷化处理，采用阿克苏牌环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度不低于60微米，钢板内部加钢衬，以提高整体承重性及抗冲击能力。侧板上设层板挂钩，方便上下调整层板。

（3）抽屉：主体采用宝钢产1.2mm优质冷轧钢板通过全数控设备加工而成。滑轨采用包夹式承重轨道。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉闭合起减震作用。抽屉内无外露铆钉及螺丝。其余工艺要求同柜体。

（4）门板：采用宝钢产1.2mm优质冷轧钢板通过全数控设备加工而成，双层结构内填消音材料，门板闭合起减震作用。其余工艺要求同柜体。铰链：采用优质304不锈钢承重合页

（5）层板： 采用宝钢产1.2mm优质冷轧钢板通过全数控设备加工而成，位置任意可调。

（6）调整脚 ：调整脚底部注塑，防水防锈，承重性能优。

（7）抠手： 一体化钢制槽扣手、嵌入式PVC拉手或不锈钢C型拉手

  （8）门铰/合页：

   开启角度≥180度，304不锈钢，5节式或锌合金开模。高柜采用3个合页或3个铰链，每个合页用3个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。

  （9）导轨：

◆ 滑轨：采用德国海福乐三节式滚珠滑轨，表面经环氧树脂喷涂提高防腐能力，具有止落装置，防止抽屉意外滑离柜体，但可轻易用手将抽屉全部拆出。

插座：采用乳白色TCL220V 10A万用二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头安全耐用。

3、水龙头：★采用上海台雄单口、双口或三口灰色水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。 出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。

管线槽：单体型,钢制结构，可容纳电、气体管道，可自行拆卸检修线路，外型美观，使用安全方便。

4、水槽：★采用上海台雄，PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用。并配上海台雄纯水龙头。

滴水架：采用黑色PP棒+实芯理化板材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

5、洗眼器：★采用上海台雄，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。主体颜色设计为红色，鲜明、科学。单头洗眼器，模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。主体颜色设计为红色，鲜明、科学。
6、钢制器皿柜、药品柜

柜体：由1.2mm厚宝钢优质冷轧钢板通过模具成型、开槽及用夹具装配，所有露在外面的焊缝经过抛光处理，光滑不伤手。表面处理按照第四条。

器皿柜：整体玻璃门；药品柜：上钢框玻璃门，下钢门。

器皿柜层板：全钢层板，冲孔带防割伤橡胶圈，耐酸耐碱，并可调节高度。

托水盘：上下层各一个，1.2mm304不锈钢材质。

器皿柜通常摆放玻璃器皿，如量筒、烧杯及需干透的玻璃杯等，在试验环境中，通常安置在有水柜、水龙头的房间内，便于抽取、摆放更方便，不锈钢托盘用于接盛残水。可按照客户特定要求更改器皿孔位大小、特殊设计。

门板：一律采用内外双层构造、内填成型隔音材料、内设加强筋，整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音，更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。

全钢功能柱：采用宝钢产1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。

7、气瓶柜

采用1.2mm厚优质冷轧钢板，内置双钢制卡圈以固定气瓶，翻推式垫板方便气瓶推入使用，内设抽气口及补风口，便于内外界空气流通，整体外形美观大方，其中一台配乙炔气报警器。

8、高温台

40×60×1.5mm钢管制作，台面采用18mm厚黑色大理石台面，镶边用同材质大理石，厚度达36mm。 柜体：由1.2mm厚宝钢优质冷轧钢板通过模具成型、开槽及用夹具装配，所有露在外面的焊缝经过抛光处理，光滑不伤手。

9、恒温恒湿称量系统
◆产品要求
(1)天平在高精度恒温恒湿箱体内工作,称量样品在高精度恒温恒湿箱体内平衡,保证了样品称量结果的精准性。

(2)可针对称量样品的种类放置不同样品支架。

(3)恒温恒湿箱体采用上送风下吸风循环方式，保证箱体内温湿度均匀。

(4)箱体上有两个手操入口，人工操作过程中可保证恒温恒湿箱体内温湿度不受影响。

(5)天平工作台具有多级防震处理，保证天平持续平稳工作。

(6)可采用自来水直接供水和纯净水循环供水两种供水方式。

◆技术指标

1）温湿度:

温度控制：20℃，分辨率0.1℃,波动小于0.2℃；
湿度50%，分辨率0.1%，波动小于0.5%
2）天平

可选配不同精度天平

3）可称量样品

配置不同样品支架,可以称量不同样品。

4）箱体上带触摸屏温度湿度控制器，可以方便进行温度、湿度设置和实际温度、湿度显示，并能查询和显示历史数值的曲线。

5）采用上下分体设计，上体作为恒温恒湿箱体，下体作为机械手控制柜。
6）制冷箱外置，并可以与主机柜体共处一室，不影响主机工作。
7）恒温恒湿箱体采用上送风下吸风循环方式，保证箱体内温湿度均匀度。
8）恒温恒湿箱体内的风速不影响样品存放、取拿等运动，恒温恒湿箱体采用不锈钢内胆。
恒温恒湿箱体采用大玻璃视窗，主机箱体带滑轮和自锁功能，便于整机移动和固定。
◆系统的功能
1）系统预留自动识别低浓度头等样品的编号的硬件和软件接口。
2）系统预留自动去除样品静电的功能的硬件和软件接口。
3）系统具备自动读取天平数据的硬件和软件接口，数据处理完全满足HJ836-2017标准的要求。
4）系统具备可以升级为自动称重系统的功能。
5）供电电源AC220V,50HZ。
6）最大功率2KW。
7）系统需要有良好接地和接地标识。
8）提供满足HJ836-2017标准要求的称量软件。
10.万向抽气罩

◆风罩的排风量能维持在设定值的正负10%内。
◆移动风罩应可为吊顶或墙壁安装型

◆ 组成部分：伸缩导管、集气罩、固定座、四段式伸缩导管。

◆ 除有特殊说明者外,移动风罩管径应为Ф75mm、Ф0.88mm；集气罩：尺寸：Ф88×400mm；气流量不得少于150 CMH。工作温度范围：-15℃～90℃。

◆ 移动风罩有效工作半径应不小于914mm 。

◆ 除有特殊说明者外,移动风罩应为聚丙烯材质,所有管段均应为聚丙烯材质。

◆ 具内建的手动蝶阀,可调节风量。

◆ 移动风罩管体内与气流直接接触的金属零件,均应为不锈钢耐蚀材料。

◆ 除有特殊说明者外,天花板安装型移动风罩应附有管径100mm 的圆管型安装基座,安装基座应搭配抽气罩管体颜色以环氧树酯粉末静电喷涂,长度与现场配合（报价以1米长为计价基础,若现场情况需配合加长则另行追加）。

◆ 除有特殊说明者外,现场排风管道应提供一安装接口以连接移动风罩安装基座排风口,接口管径应为100mm。

◆ 移动风罩，应选用以下品牌： 上海台雄

11、桌上型通风柜：
柜体材料：采用1.2mm厚冷轧钢板，数控折弯形成。经过酸洗、磷化处理，表面高压 EPOXY 防静电粉沫喷涂，涂层厚度为 90 微米，最后经高温烘烤制作而成。具有很强的抗压强度，安全、实用、耐酸碱。内衬板材质：为6mm抗倍特板，美观耐用，耐酸碱。集风罩：一体成形5mm厚的PP材质模铸成型，耐酸碱。视窗:采用6mm 厚的透明钢化玻璃，可以手动上下升降。承重设计合理，使视窗使视窗操作更顺手。拉门：双面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。拉门玻璃：6mm厚钢化玻璃，外框铝合金经EPLXY喷涂处理。拉门悬吊钢索： 悬吊钢索，可拉力450公斤。拉门把手：PVC型材制作。调节门钢索滑轮座：固定座具防钢索脱落设计。拉门滑槽：PP材质制作。固定视窗：6mm厚钢化玻璃，外框铝合金经EPOXY喷涂处理，附橡胶垫具有防撞功能。排风柜两侧采用6mm 厚的透明钢化玻璃。

供电装置：

独立的配电装置，配安全盖。独立的风机开关，操作方便。独立的照明开关，避免和排毒柜内部烟尘接触。照明为30W 双日光灯，给使用者足够的光线。上柜面板两侧各配一个万用插座，下柜两个独立的插座，采用220V 10A 万用  二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。除有特别说明者外，所有电源插座均为3线，10 amps， 220 V.A.C.万用型。

供水装置：

供水考克：铜材质，表面经EPOXY喷涂处理，可防酸碱及防锈；标配1套。 流量控制阀：铜材质，表面经EPOXY喷涂处理，可防酸碱及防锈，其开关活门为陶瓷铸造免具腐烂耗损；标配1套。

排水装置：

PP杯槽1套。采用耐酸碱一体成型黑色聚丙烯材质。内径尺寸：约W145×D65×H90mm。所有杯槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，能与台面板紧密结合的款式。所有杯槽应采台面齐平安装法。除有特殊说明者外，所有杯槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。

（三）实验室通风系统工程

1.通风系统工程具体内容

中标单位应负责硬件的供货、接线、安装、控制、调试。包括以下三个部分：

1.1.躬行楼五楼与通风柜万向抽气罩相关的排风系统，包含对应排风机组（阀门、风管及其配件等）的采购、安装及调试：
1.1.1具体要求：

b．排风风管（采用PP材质）

◆ 排风管道采用优质耐酸碱腐蚀的PP管道采用热熔焊接技术加工制作而成，加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）的规定确定。

◆ 所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》03K132，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（小于60分贝）；风管支架安装间距不超过2米。

◆ 风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

◆ 支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。

◆ 排风风管连接采用焊接式；风管与排风设备间（通风柜，万向抽气罩等）的连接采用软管连接。软管两端套在连接的管外，然后用特制管卡或不锈钢抱箍把软管箍紧。

	风管长边尺寸b
	板 材 厚 度

	b≤320
	3.0

	320< b≤500
	4.0

	500< b≤800
	5.0

	800< b≤1250
	6.0

	1250< b≤2000
	8.0


◆ 中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度（mm） 

	风管直径 D
	板 材 厚 度

	D≤320
	3.0

	320< D≤630
	4.0

	630< D≤1000
	5.0

	1000< D≤2000
	6.0


◆ 其他各项施工要求和未尽事宜，应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的有关规定。

c.阀门

◆ 当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火阀（304不锈钢材质）。一般情况下，防火阀的安装依据图纸；但是施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装防火阀。

◆ 安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置。

  ◆ 在每台风机前面安装止回阀（防腐材料制作而成），防止风向倒流。
2.9.工程验收规范

a．《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002；

b．《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

c．《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98；

d．《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98；

e．《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98.

施工完成后，室内空气质量状况必须满足国家标准要求，使用效果参照第一章设计要求验收，验收后移交所有设备合格证、操作手册、检测资料及竣工资料。

（四）气体管路配件技术指标要求
总体工程量说明：（具体工作量见清单）

材质要求：

所有阀门、调节装置、压力表都由高质量的不锈钢制成，并且都是标准配件。气体纯度≥99.999%，应采用BA级不锈钢钢管。

1．气瓶减压阀：★品牌为捷锐，气阀阀芯材料为316不锈钢（有内衬TEFLON聚四氟乙烯高适用纯度）,阀座SEAT：TEFLON。压力表接口1/4” NPT螺纹，本体不锈钢316SUS，气瓶连接端规格适用于所有符合国际标准的气瓶，出口端尺寸为1/4”，阀门进出口形式为卡套。适用等级为5.0的气体。

2．管路：所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢SS－316L。所有氧气管路都需完全清理干净，使其适合氧气使用。主管尺寸为1/4 OD，最大承受压力为300 bar,气管适用纯度等级为5.0的气体。

3．管用接头：采用SUS 316SS 材质；自动无缝焊接要求设计，具备对管子的耐震力及高抓力，使管子在任何情形下不易松脱而造成危险。后卡套内部有凹槽。

4．钢瓶连接：钢瓶与切换装置采用不锈钢高压金属软管连接，外管带弹簧圈保护，内管不锈钢丝缠绕，耐压达到20MPa，钢瓶接口处带防逆装置，保证换瓶时气体不泄漏，柔性连接方式可以方便快捷、有效提高换瓶时的安全可靠性。

5．安全装置：在乙炔管路安装阻火器。

6．管道连接：本气体工程管道、阀门组件均采用BA级SUS316L不锈钢管材，外表面抛光，满足99.999%气体纯度的使用要求；管道连接采用国际先自动焊接方式，保证纯净气体的输送；气瓶采用固定架及链条固定；在所有控制面板和管道上都标有对应气体成分和走向标志，一级控制面板上设有紧急切断装置和吹扫装置；每条气路控制终端都配备控制球阀，末端阀门和配件安装在边台和中央台的背板上，有利于拆卸和检修； 管道固定件采用绝缘材料，坚固，轻巧美观，耐用。管道穿越障碍物时使用管套并采用不可燃材料填充间隙。管道铺设过程中做到横平竖直，，每间隔一米设置一组管卡，如遇到特殊建筑结构，酌情考虑铺设方式。未注明标高的管道，可根据现场情况酌情安装，以方便操作，利于检修和安全运行为度。管路尽量减少弯曲，缩短铺设长度。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作，切断后使用专用平口工具处理断口。不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

压力试验及净化具体方案

针对以上情况,按照实际工作压力,依据国家工业管道安装及验收标准GB50235、GB50236的有关规定,对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案,程序如下：

1．强度实验：管内充入高纯氮气使压力达到1MPa,保持此压力10 min不降为合格，如业主有特殊要求可增加测试压力。

2．严密性实验：管内充入高纯氮气使压力达到0.5MPa,保持此压力30 min内不降为合格。

3．洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口一分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

（五）其他工程：四楼部分房间吊顶墙面修补，五楼部分墙面、地面、隔断更换、修补、粉刷。施工过程中不可预见的工程量增量及客户要求增加的工程量增量不超过总量的5%，不影响该项目的总价.

（六）特别说明：实验室预估工程量仅作参考，一切工作量以实现实验室相关功能为准，具体功能以实验室平面布置图为准，须现场踏勘并与招标单位技术负责人沟通。
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